

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ เสริมสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายบ้านดอนผักเสี้ยน หมู่ที่ ๑

สถานที่ บริเวณคอสะพาน คสล. ถึงบริเวณบ่อกึ่งนายเสมียน พรหมจำปา

ปริมาณงาน สภาพเดิม เฉลี่ยผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ฐานกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๓๓๙.๐๐ เมตร  
สภาพใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ความยาว ๓๓๙.๐๐ เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ - ประมาณราคาตาม ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน/บาท	
๑	ประเภทงานทาง	๗๔๓,๖๙๐.๐๕	๑.๓๓๖๕	๙๙๓,๙๔๑.๗๕	
๒	ประเภทงานชลประทาน				
๓	ประเภทงานอาคาร				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	เงินล่วงหน้า.....%				
๖	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี				
๗	พร้อมป้ายโครงการฯ - ป้าย				
<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>๙๙๓,๙๔๑.๗๕</b>	
<b>คิดเป็นเงินประมาณ (-เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)</b>				<b>๙๙๓,๙๐๐.๐๐</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
<p>ลงชื่อ.....  .....</p> <p style="text-align: center;">(นายบรรพจน์ นุชอนงค์)</p> <p>ลงชื่อ.....  .....</p> <p style="text-align: center;">(นายภิรมย์ แก้วปาน)</p> <p>ลงชื่อ.....  .....</p> <p style="text-align: center;">(นายวรุดิ ตันนานนท์)</p> <p>ลงชื่อ.....  .....</p> <p style="text-align: center;">(นายสุดเชษฐ์ กระสอบทอง)</p> <p>ลงชื่อ.....  .....</p> <p style="text-align: center;">(นายกิตติ ศุภฤกษ์นำชัย)</p>	<p>ประธานคณะกรรมการฯ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ/เลขานุการฯ</p>	<p>ลงชื่อ.....  .....</p> <p style="text-align: center;">เห็นชอบ</p> <p style="text-align: center;">(นายทัศนะ ธรรมวิจิต)</p> <p style="text-align: center;">ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>อนุมัติ</b></p> <p style="text-align: center;">.....  .....</p> <p style="text-align: center;">(นายสุเทพ ทองธรรมชาติ)</p> <p style="text-align: center;">นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่</p>	



ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ เสริมสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายบ้านคอนผักเสี้ยน หมู่ที่ ๑

สถานที่ บริเวณคอสะพาน คสล. ถึงบริเวณบ่อกึ่งนายเสมียน พรหมจำปา

ปริมาณงาน สภาพเดิม เฉลี่ยผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ฐานกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๓๓๙.๐๐ เมตร

สภาพใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ความยาว ๓๓๙.๐๐ เมตร

ประมาณการโดย นายกิตติ ศุภฤกษ์นำชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธา ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<u>หมวดที่ ๑ งานดิน</u>									
	๑.๑ งานดินถม	๓,๙๒๙.๐๐	ลิป.ม.	๖๐.๐๐	๒๓๕,๗๔๐.๐๐			๒๓๕,๗๔๐.๐๐	
	๑.๒ ค่าขนส่ง ๓๓ กม.	๓,๙๒๙.๐๐	ลิป.ม.			๙๑.๙๑	๓๖๑,๑๑๔.๓๙	๓๖๑,๑๑๔.๓๙	
	๑.๓ ค่าดับทับแน่น	๒,๔๕๖.๐๐	ลิป.ม.			๓๖.๗๖	๙๐,๒๘๒.๕๖	๙๐,๒๘๒.๕๖	
<u>หมวดที่ ๒ งานลูกรัง</u>									
	๒.๑ งานลูกรัง	๒๗๘.๐๐	ลิป.ม.	๔๐.๐๐	๑๑,๑๒๐.๐๐			๑๑,๑๒๐.๐๐	
	๒.๒ ค่าขนส่ง ๔๙ กม.	๒๗๘.๐๐	ลิป.ม.			๑๓๕.๘๒	๓๗,๗๕๗.๙๖	๓๗,๗๕๗.๙๖	
	๒.๓ ค่าดับทับแน่น	๑๗๔.๐๐	ลิป.ม.			๔๔.๑๑	๗,๖๗๕.๑๔	๗,๖๗๕.๑๔	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุ</b>							<b>๗๔๓,๖๙๐.๐๕</b>	
	<b>Factor F</b>							<b>๑.๓๓๖๕</b>	
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>							<b>๙๙๓,๙๔๑.๗๕</b>	
	<b>พิเศษคิดเป็นงบประมาณ</b>							<b>๙๙๓,๙๐๐.๐๐</b>	
<b>ตัวอักษร (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)</b>									

หมายเหตุ \* ราคาค่าวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคา ณ แหล่งผลิตอำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

\* ราคาค่าวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๒๕ ตัน)

\* ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่า ที่อำเภอเมือง ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายบรรพจน์ นุชอนงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จรเข้มหา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรวิทย์ รัตนานนท์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ทต.ไผ่กองดิน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภิรมย์ แก้วปาน)

รองปลัด อบต.จรเข้มหา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุดเขตร์ กระสอบทอง)

หัวหน้าฝ่ายโยธา ทต.ไผ่กองดิน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายกิตติ ศุภฤกษ์นำชัย)

นายช่างโยธา อบต.จรเข้มหา



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังสายบ้านดอนผักเสี้ยนหมู่ที่ ๑ บริเวณคอสะพาน คสล. ถึงบริเวณบ่อกึ่งนายเสมียน พรหมจำปา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เป็นเงิน ๑,๐๓๙,๑๔๒.-บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
  ๑. โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายบ้านดอนผักเสี้ยน หมู่ที่ ๑ บริเวณคอสะพาน คสล. ถึงบริเวณบ่อกึ่งนายเสมียน พรหมจำปา ปริมาณงาน สภาพเดิม เฉลี่ยผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ฐานกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๓๓๙.๐๐ เมตร สภาพใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ความยาว ๓๓๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลน และประมาณการที่ อบต.จรเข้ใหญ่ กำหนด จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เป็นเงิน ๙๙๓,๙๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.จรเข้ใหญ่ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ กรรมการ
  - ๖.๓ นายวรวิทย์ รัตนานนท์ นายช่างโยธา ๖ว เทศบาลตำบลไผ่กองดิน กรรมการ
  - ๖.๔ นายสุตเขตร์ กระสอบทอง นายช่างโยธา ๖ว เทศบาลตำบลไผ่กองดิน กรรมการ
  - ๖.๕ นายกิตติ ศุภฤกษ์นำชัย นายช่างโยธา อบต.จรเข้ใหญ่ กรรมการ/เลขานุการ